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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

Договор: № BG-RRP-3.004-0503-C01/Su-01 
 

 

"Лазер Плюс" ЕООД  

адрес на управление: 4000 гр. Пловдив, България,  

ул. "Богомил", № 87, ет. 4, ап. 10 

ЕИК: 160057170, 

представлявано от Георги Иванов Панайотов, 

в качеството си на Управител на Дружеството(“Възложител”) 

 

                                                                                                                                   от една страна, 

и 

„………………” ……… 

адрес на управление: пк; гр/с. ………….,  

ул. „…………….” № ……….. 

ЕИК: ……………, 

представлявано от …………………………., 

в качеството си на …………… на Дружеството(“Изпълнител”) 

 

                                                                                                                    от друга страна, 

се споразумяха за следното: 

1        ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Доставка, инсталиране и 

въвеждане в експлоатация на CNC Координатна щанц машина, наричано за краткост по-надолу в 

Договора „ДОСТАВКАТА“, съгласно разпоредбите на този Договор и Приложение № 1 – „Оферта” на 

изпълнителя, неразделна част от него. 

1.2. Изпълнителят се задължава да достави нови материални активи. „Нов“ дълготраен 

материален актив е този актив, който е неупотребяван, и не е използван или завеждан в счетоводните 

книги, преди придобиването му от Възложителя. Не се счита за „нов“ този дълготраен материален актив, 

който е - втора употреба, в т.ч. рециклиран актив. За допустим и отговарящ на условията актив ще се 

счита всеки дълготраен материален актив, който е нов и който за първи път е въведен в експлоатация 

при Възложителя, т.е. актив, който никога не е бил употребяван или използван преди придобиването му 

от Възложителя. 
1.3 Изпълнителят е длъжен да спазва точно условията на този договор и да изпълни всички, 

съпътстващи доставката дейности, описани в настоящия договор и приложенията към него. 

1.4 Настоящият договор се сключва в изпълнение на Договор за финансиране по Програмата 

за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост  № BG-RRP-

3.004-0503-C01 от 10.04.2023г., сключен между Възложителя и Ръководителя на СНД по Програмата за 

икономическа трансформация по процедура на предоставяне на средства на крайните получатели по 

Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. 
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2        ЦЕНА 

2.1. За пълното и точно изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата .. …,…. лева (………………………………………..), без включен ДДС, съгласно 

„Ценово предложение“ в офертата на Изпълнителя - Приложение № 1 от настоящия договор.  

2.2 Сумата по член 2.1 съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на 

Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.  

2.3 Плащанията се извършват съгласно член 3 от настоящия договор. 

3     УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Плащанията се извършават, както следва:  

- Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, извършено след 

сключване на договора и в 5 дневен срок, считан от датата на издаване на проформа фактура от 

изпълнителя. 

- Окончателно плащане в размер на 50% от стойността на договора, извършено в 5 дневен 

срок, считан от датата на издадената фактура от изпълнителя и при двустранно подписан „Приемо - 

предавателен протокол за доставки” - по образец на възложителя. 

Датата на фактурата не може да бъде по-ранна от датата на двустранно подписан „Приемо - 

предавателен протокол за доставки” и по-късна от датата на която изтича срока на настоящия договор, 

съгласно чл.5.  

3.2. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя издадените проформа 

фактура/фактури, в деня на тяхното издаване. 

3.3. Преди издаването на фактурите, Изпълнителят съгласува с Възложителя реквизитите и 

текста на същите. Съгласуването се извършва по E-mail. В случай че Изпълнителят не спази 

ангажимента си за съгласуване и издаде/представи проформа фактура/фактура, която не е съгласувана с 

Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции, поискани от Възложителя 

(ако има такива). При представена некоректна проформа фактура и/или фактура от Изпълнителя, срокът 

за извършване на съответното плащане по чл. 3.1, започва да тече от датата на издаване на коректната 

проформа фактура и/или фактура.  

3.4. Преизчисляването в евро от породените в национална валута разходи ще се извършва по 

фиксирания курс на Българска народна банка(БНБ) 1 евро=1,95583 лева. Преизчисляването в други 

валути от породените в национална валута разходи ще се извършва по най-ниския от следните курсове:  

- курса на БНБ към датата на сключване на настоящия договор; 

-  курса на БНБ към датата на съответната проформа фактура/фактура. 

3.5.  Изпълнителят е длъжен да издаде всички изискуеми, съгласно условията на договора за 

доставка разходооправдателни документи в срока на изпълнение на договора, съгласно чл. 5. 

4     НАРЕЖДАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ 

Настоящият договор влиза в сила от датата на подпис на последната страна, подписала договора, с 

което договора се счита за сключен. 

5      СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. Срокът за изпълнение предмета на договора по т. 1.1   е ..….. месеца, считано от датата на 

влизане в сила съгласно чл. 4, но не по-късно от срока за изпълнение на Договор за финансиране по 

Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост  

№ BG-RRP-3.004-0503-C01 от 10.04.2023г., сключен между Възложителя и Ръководителя на СНД по 

Програмата за икономическа трансформация. 
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5.2. Срокът за изпълнение на договор с изпълнител може да бъде удължен по взаимно съгласие на 

страните, изразено писмено, при едновременното изпълнение на следните условия: 

- удължаването се налага по обективни причини, довели до фактическа невъзможност за 

изпълнение на договорните задължения в първоначално уговорения срок, за които насрещната 

страна е уведомена изрично и писмено, преди изтичане на първоначално уговорения срок и 

- удълженият срок изтича не по-късно от срока за изпълнение на Договор за финансиране по 

Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и 

устойчивост  № BG-RRP-3.004-0503-C01 от 10.04.2023г. 

6      КАЧЕСТВО И ОБЕМ НА ДОСТАВКИТЕ 

6.1. ДОСТАВКАТА трябва да отговаря напълно на офертата на изпълнителя – Приложение № 1 

(неразделна част от този договор) и да е придружена с всички необходими документи, упоменати в чл. 

12. 

          6.2. Контрол на качеството и обема на доставката, ще се извършва от Възложителя, съгласно 

описаното в чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от настоящия договор. 

6.3. В случай че са установени несъответствия при извършвания по чл. 6.2. контрол и 

Изпълнителят не ги е отстранил в определените за това срокове, Възложителят има право да не приеме 

доставката и да приложи санкциониращите механизми по чл. 13. 

6.4. ДОСТАВКАТА задължително трябва да притежава СЕ маркировка, ако такава се изисква за 

удостоверяване съответствието на активите със съществените изисквания към продукта (свързани с 

свързани с нормативната уредба на ЕС). 

7     ДОСТАВКА 

7.1 Изпълнителят се задължава на свой риск и за своя сметка да достави оборудването, предмет 

на този договор, на адрес: 4023, гр. Пловдив, бул. „Асеновградско шосе“ № 1. 

7.2. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя (писмено) най-малко 3 (три) работни дни 

преди планираната дата за доставка. 

7.3. Всички рискове за ДОСТАВКАТА, предмет на договора са за сметка на Изпълнителя до 

окончателното и приемане по чл. 10.1. Доставката, предмет на договора трябва да бъде опакована по 

подходящ начин, за да се предпази от повреждане или разваляне по време на транспортирането. 

          7.4. Собствеността върху доставката, предмет на договора преминава върху Възложителя в 

момента на окончателното приемане на доставката по чл. 10.1, което се удостоверява чрез подписване на 

„Приемо - предавателен протокол за доставки” -по образец на възложителя. До прехвърлянето на 

собствеността и след като доставката е извършена (чл. 8), Възложителят се задължава да полага 

необходимата грижа за доставената машина и да не я експлоатира самостоятелно до приемането на 

доставката по чл.10.1 от настоящия договор. 

8    ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

8.1. ДОСТАВКАТА ще се счита за извършена след двустранното подписване на подписан 

„Протокол за извършена доставка” по образец, предоставен от Възложителя. Същият ще бъде подписан 

след като доставката бъде доставена при Възложителя и след като е извършен контрола по чл. 8.2 и не 

са установени несъответствия.  

8.2.  Контролът на този етап ще се състои в: 

- Извършване на първоначален оглед за очуквания, одрасквания, деформации, вследствие 

транспортирането на доставката или на отделните модули (ако пристига в не сглобено състояние); 

- Извършване на проверка(проверка за наличие, без проверка на съдържанието на документите) на 

представените от Изпълнителя необходими придружаващи доставката документи за спазване 

условията на чл. 12.1 от договора. 
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          8.3. В случай че при извършения по чл. 8.2 контрол, бъдат констатирани липси или несъответствия 

с изискванията, констатациите се отразяват в протокол, които се подписва от страните по договора. В 

протокола Възложителя определя и срок, в който Изпълнителят се задължава да достави липсите или 

отстрани несъответствията. Определеният срок не може да надхвърля срока за изпълнение на договора 

по чл. 5. В тези случаи протокола по чл. 8.1 се подписва, след и ако бъдат извършени необходимите 

корекции. 

9.     ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

9.1. Изпълнителят е длъжен да извърши навреме доставката, така че да осигури инсталирането и 

въвеждането в експлоатация на коректно функциониращ актив в рамките на срока на изпълнение на 

договора за доставка.  

9.2. Контролът на този етап ще се състои в: 

- Извършване на проверка за наличие/липса на части и/или модули, които са описани в 

Приложение № 1 към настоящия договор. 

- Извършване на проверка на ДОСТАВКАТА за фактическо съответствие с представените 

технически данни в офертата на кандидата: проверка на съответствието между описан модел и други 

данни с тези, изписани на фабричната табела, поставена маркировка CE ако такава се изисква за 

удостоверяване съответствието на доставените активи със съществените изисквания към продукта 

(свързани с нормативната уредба на ЕС). 

- Извършване на проверка на съдържанието на представените от Изпълнителя необходими 

придружаващи документи към ДОСТАВКАТА за установяване на пълно съответствие между 

оферираното и описаното в техническата документация(проверка за документално съответствие). 

          9.3. В случай че при извършения по чл. 9.1 контрол, бъдат констатирани липсващи части и/или 

модули и/или други несъответствия с договореното, констатациите се отразяват в протокол, който се 

подписва от страните по договора. В протокола Възложителя определя и срок, в който Изпълнителят се 

задължава да достави липсите или отстрани несъответствията. Определеният срок не може да надхвърля 

срока за изпълнение на договора по чл. 5.  

10      ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА  

10.1 Приемане на ДОСТАВКАТА ще се извърши, чрез подписване на „Приемо - предавателен 

протокол за доставки” по образец, предоставен от Възложителя. Същият ще бъде подписан след като е 

извършен контрола по чл. 10.3 и не са установени несъответствия.  

10.2 С полагането на подписа си върху „Приемо - предавателен протокол за доставки”  по чл.. 

10.1. Изпълнителят гарантира, че Доставката е нова и неизползвана, съгласно определението по чл. 6.4. 

Подпсиването на „Приемо - предавателен протокол за доставки” не отменя задълженията на страните по 

договора, които са неизпълнени към датата на подписването му. Характерът и обемът на тези 

задължения се определят съгласно условията на договора.  

10.3.  Контролът на този етап ще се състои в: 

- Извършване на проверка на представените от Изпълнителя необходими за окончателното 

приемане на доставката съгласно чл. 11, чл. 12 и чл. 3 от договора документи. 

          10.4. В случай че при извършения по чл. 10.3 контрол, бъдат констатирани липси или 

несъответствия с изискванията, констатациите се отразяват в протокол, който се подписва от страните 

по договора. В протокола Възложителя определя и срок, в който Изпълнителят се задължава да достави 

липсите или отстрани несъответствията. Определеният срок не може да надхвърля срока за изпълнение 

на договора по чл. 5. В тези случаи протокола за тест по чл. 10.1. се подписва, след и ако бъдат 

извършени необходимите корекции. 
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11      ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА  

11.1. Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка …………..  месеца гаранционен 

срок(срок на гаранционна поддръжка на ДОСТАВКАТА), считано от датата на подписване на „Приемо - 

предавателен протокол за доставки” по чл. 10.1. 

   11.2. До изтичане на гаранционния срок по чл.11.1 Изпълнителя е длъжен: 

- да осигури и извърши подмяна на дефектирали части; 

- да отстранява всякакви повреди, дефекти, недостатъци, софтуерни проблеми, възникнали 

при експлоатацията на ДОСТАВКАТА без вина на възложителя, които възпрепятстват използването на 

пълната функционалност на доставката.  

         11.3. До изтичане на гаранционния срок по чл. 11.1 Изпълнителя е длъжен да изпълни 

ангажиментите си по чл. 11.2 в срок до 7 дни от подаване на писмен сигнал за повреди, дефекти, 

недостатъци, софтуерни проблеми. В изключителни случай, изискващи по-дълъг срок за отстраняване 

на  повредата, дефекта, недостатъка, софтуерния проблем се допуска привеждане на ДОСТАВКАТА в 

експлоатационна пригодност в указания по-горе срок(включително чрез използване на заместваща 

част/елемент/агрегат или др. до отстраняване на повредата, дефекта, недостатъка, софтуерния проблем с 

отремонтирана или нова част), но за не повече от 30дни. 

11.4. При неспазване на времето за отстраняване на повредата, дефекта, недостатъка, софтуерния 

проблем по чл. 11.3, Изпълнителят дължи неустойка от 100 лева  за всеки просрочен ден.  

 

12    ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

12.1 Изпълнителят е длъжен при извършването на ДОСТАВКАТА(подписването на „Протокол 

за извършена доставка”) по чл. 8.1 да представи документация към нея- Ръководство за експлоатация 

и/или Техническа спецификация и/или Технически паспорт. В представената документация,  

задължително следва да  се  съдържат оферираните техническите спецификации, както и инструкции за 

работа. Съпътстващата доставката документация, следва да е издадена от производителя или 

изпълнителя(доставчик на машината) и да е съпроводена с превод на български език, ако не е на 

български език. 

12.2 Изпълнителят е длъжен при приемането (подписването на „Приемо - предавателен протокол 

за доставки”) на ДОСТАВКАТА по чл. 10.1 да представи Гаранционна  карта, в която задължително е 

описан обхвата на поетата гаранция, ангажиментите и сроковете съгласно чл.11 от настоящия договор. 

 

13     ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ  

 

13.1 Освен в случаите по чл. 5.2, настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян по 

реда и при условията на ПМС 80/2022 г., с допълнително споразумение, изготвено в писмена форма и 

подписано от двете страни.  

13.2 Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на двете страни. Всяка 

една от страните, поискала прекратяване на договора е длъжна писмено да уведоми другата за 

причините, довели до това решение. Прекратяването на Договора по този член се извършва чрез 

подписване на допълнително споразумение, в което се уреждат последиците от прекратяването. 

13.3  Договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя, в случай, че 
Изпълнителят  забави доставката повече от 2 дни(считано от планираната дата на доставката по чл. 7.2, 

за която Възложителя е уведомен), както и в случаите по чл. 6.3 от настоящия договор. В тези случаи 

Възложителят дължи връщане на доставеното оборудване (ако е доставено) обратно на Изпълнителя, 

като транспортните разходи и организацията на транспорта са за сметка на Изпълнителя, а 

Изпълнителят дължи на Възложителя връщане на получените авансово и/или междинно плащане(ако 

е/са извършено/и такова/такива), съгласно чл.3 и допълнително обезщетение в размер на 25% от 
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стойността на договора. Връщането на доставката от Възложителя в този случай се извършва след като 

Възложителят е получил от Изпълнителя дължимите суми. Прекратяването има действие от деня, в 

който Изпълнителят е получил писмено уведомление. Описаните ангажименти на страните във връзка 

с прекратяването, трябва да бъдат изпълнени в срок от 10 календарни дни, считани от деня на 

прекратяването на договора. 

13.4 В случай, че Изпълнителят  не спази датата на планирана доставка, за която е уведомил 

Възложителя по реда на чл. 7.2, той дължи неустойка в размер на половин процент от общата стойност 

на договора за всеки просрочен ден от периода между обявената дата на доставката, съгласно чл. 7.2 и 

датата на реално изпълнение, но не повече от 15% процента от общата стойност на договора. При 

упражняване на правото на Възложителя по чл. 13.3. неустойка по този член не се дължи. 

13.5  В случай че Възложителят се забави със заплащането на някоя от уговорените в чл. 3 на 

настоящия договор суми, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на половин процент от общата 

стойност на договора за всеки просрочен ден от периода между крайния срок за извършването на 

съответното плащане съгласно чл. 3 и датата на реално изпълнение, но не повече от 15% от общата 

стойност на договора.  

13.6 (1)  Страните  по  настоящия  договор  не  дължат  обезщетение  за  понесени  вреди  и  

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  

(2)  Ако  страната,  която  е  следвало  да  изпълни  свое  задължение  по  договора,    е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

(3)  „Непреодолима  сила”  по  смисъла  на  този  договор  е  непредвидено  и/или 

непредотвратимо   събитие   от   извънреден   характер,   възникнало   след   сключването   на договора.  

(4)  Страната,  засегната  от  непреодолима  сила,  е  длъжна  да  предприеме  всички 

действия  с  грижата  на  добър  стопанин,  за  да  намали  до  минимум  понесените  вреди  и загуби,  

както  и  да  уведоми  писмено  другата  страна  в  7-дневен  срок  от  настъпването  на непреодолимата  

сила за естеството на събитието и евентуалните си бъдещи действия, а също и да отговаря на всички  

запитвания  и периодично да информира другата страна за развитието на събитието.  При  

неуведомяване  се  дължи  обезщетение  за  настъпилите  от  това вреди. Непреодолимата сила се 

доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден от БТПП или друг  компетентен 

орган. 

 (5)  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с  тях  

насрещни  задължения  се  спира.  

 

14.     КОМУНИКАЦИИ 

14.1. Всяка официална комуникация, свързана с настоящия договор между Възложителя от една 

страна и Изпълнителя от друга, трябва да бъде писмена, да посочва номера на договора и  да се 

осъществява чрез изброените по-долу канали за комуникация. Същата трябва да се изпраща по: пощата с 

обратна разписка, електронна поща  или да се предава на ръка. В случаите на комуникация между 

страните по телефон, същата следва да бъде писмено потвърдена, за да се счита за официална 

комуникация по смисъла на настоящия договор. 

 

За Възложителя: 

           "Лазер Плюс" ЕООД  

 БЪЛГАРИЯ, 4023 гр. Пловдив 

бул. „Асеновградско шосе“ № 1 

Тел:: +359 0888/495089 

E-mail: laserplusbg@abv.bg 
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За Изпълнителя 

„…………..” …….. 

……………, пк; гр./с. …………… 

ул. „…………………….” №…….. 

тел: ……………………..  

Е-mail:………………………… 

 

14.2. При промяна на адрес за кореспонденция или други данни за контакт, съответната страна се 

задължава да уведоми другата писмено в деня на настъпване на съответната промяна. В противен случай 

всички съобщения, изпратени по реда, на адресите и чрез средствата, посочени в чл. 15.1 ще се считат за 

валидно връчени. 

15.     УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

15.1. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с 

неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, 

прекратяването или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, страните 

ще положат усилия да уредят споровете си по мирен път, чрез споразумение. 

15.2. Спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението на договора и които 

не могат да се решат по друг начин, ще бъдат отнесени до независима компетентна инстанция в 

съответствие с националното законодателство на Възложителя.  

 

16      ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

16.1  Към всички въпроси, които не са изрично уредени от клаузите на настоящия договор, се 

прилага законодателството на Република България. 

16.2  Използваният език е български. 

 

17     ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

С подписа си под този договор Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието и се 

задължава да спазва условията на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от „Общи условия към договорите 

за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване 

и устойчивост”, описани в приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. 

 

18     СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ  

Договорът се състои от следните документи: 

-       Настоящото споразумение; 

-        Приложение № 1 – „Оферта”(предложена от изпълнителя при участието му в процедурата 

за избор на изпълнител-избор с публична покана). 

-        Приложение № 2 – условия по чл. 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от „Общи условия към 

договорите за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за 

възстановяване и устойчивост”. 

-        Приложение № 3 – образец на „Протокол за извършена доставка”.  

-      Приложение № 4 – образец на „Приемо - предавателен протокол за доставки“. 
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Настоящият договор е изготвен  на български език в два оригинални, еднообразни екземпляра- 

един оригинал за Възложителя и един оригинал за Изпълнителя. 

 

 

 

 

 

 

За Изпълнителя За Възложителя 

Наименование:  Наименование: Георги Панайотов 

Качество:  Качество: Управител 

Подпис:  Подпис: 

 

 

 

Дата:  Дата: 
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Приложение № 2 към договор № BG-RRP-3.004-0503-C01/Su-01 

 

В изпълнение на чл. 1.7 от „Общи условия към договорите за финансиране по Програмата за 

икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост”, условията по 

членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от тези общи условия се отнасят и до всички изпълнители на 

бенефициента. 

 

В тази връзка при изпълнението на настоящия договор посочените по-долу условия за Крайният 

получател(Възложител) се отнасят и до Изпълнителя по договор № BG-RRP-3.004-0503-C01/Su-01 и 

се спазват задължително и от него. 

ЧЛЕН 3 – ОТГОВОРНОСТ 

3.1.  СНД не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на крайния 

получател по време на изпълнение на инвестицията/проекта или като последица от него.  

3.2.  Крайният получател поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като 

последица от него. СНД не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение 

на нормативни изисквания от страна на крайния получател, неговите служители или лица, подчинени 

на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице. 

ЧЛЕН 4 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И СВЪРЗАНОСТ 

4.1.  Крайният получател се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно СНД относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност. Във 

връзка с изпълнението на договора за финансиране, крайният получател няма право да предявява 

разходи по сключени договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси.  

4.2. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

упражняване на функциите по договора на което и да е лице е опорочено по причини, свързани със 

семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес 

или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 

2018/1046, както и по смисъла на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

а) Краен получател, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг договор за 

изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в 

СНД, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

б) Лице на трудово или служебно правоотношение в СНД, докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й е придобило дялове или акции от капитала на краен получател на финансиране 

по Плана за възстановяване в частта отнасяща се до инвестициите, администрирани от СНД или извърши 

консултантска дейност по отношение на краен получател по Плана за възстановяване в частта отнасяща се 

до инвестициите, администрирани от СНД.  

в) Краен получател сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 

правоотношение в СНД, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. 
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4.3.   При възлагане изпълнението на дейности по проекта на външни изпълнители, крайният 

получател следва да спазва следните изисквания: 

а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, участникът в 

процедура за възлагане да не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в 

СНД, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

б) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, участникът да 

няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на 

трудово или служебно правоотношение в СНД или докато заема съответната длъжност и една година 

след напускането й; 

в) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура по възлагане, лице на 

трудово или служебно правоотношение в СНД, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й не следва да притежава дялове или акции от капитала на участника в процедурата, при 

изпълнение на дейности по проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост; 

г) Към датата на подаване на офертата от съответния участник в процедура за възлагане, участникът 

да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в 

СНД, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

4.4.    Крайният получател се задължава да осигури спазване на всички изисквания, посочени в 

чл. 4.2, букви „а” до „в” и чл. 4.3, букви „а” до „г”, като СНД има право да извършва проверки по 

изпълнение на задълженията на крайните получатели. При установяване на нарушения на тези задължения, 

СНД може да прекрати едностранно сключения договор финансиране и да поиска възстановяване на 

средствата. Проверките за спазване на изискванията, посочени в чл. 4.3 от настоящите Общи условия се 

извършват от лицата, осъществяващи дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на договорите за 

финансиране, включително мониторинг и проверки на място.  

ЧЛЕН 5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

5.1.    При спазване на разпоредбата на чл. 14 от настоящите Общи условия, СНД и 

лицата, упълномощени от него, контролните и одитни органи и крайният получател се задължават да 

запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за 

периода по чл. 14.8. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат право на достъп до 

всички документи, предоставени на органите, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за 

поверителност. 

5.2.  При реализиране на своите правомощия СНД и упълномощените от него лица, 

контролните и одитни органи, крайният получател и Европейската комисия спазват изискванията за 

неприкосновеността на личните данни за физическите лица и опазването на търговската тайна за 

юридическите лица в съответствие с действащото законодателство. 

ЧЛЕН 6 – ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

6.1.  Всички крайни получатели трябва да прилагат подходящи мерки за информация, комуникация и 

публичност, съгласно разпоредбите на чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и 

на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. 

Крайните получатели са длъжни посочват произхода и да осигуряват видимост на финансирането от 

Съюза, включително чрез поставяне на емблемата на Съюза и на подходящо указание за 

финансирането, например „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“, по-специално 

когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и 
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пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и 

обществеността. 

6.2.  Крайният получател упълномощава СНД, националните проверяващи и одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и 

външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата 

безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на 

допустимите разходи по проекта.  

ЧЛЕН 11 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.3. СНД има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да 

било обезщетения, в случай на нередност1 от страна на крайния получател, както и в случаите, когато : 

б) съществува подозрение в измама2 съгласно чл. 3, пар. 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на 

европейския парламент и на съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи 

финансовите интереси на Съюза, корупционни действия, участие в престъпни организации или 

всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности. 

Това условие се отнася и до партньорите, изпълнителите и представителите на крайния получател;  

ЧЛЕН 14 – СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

14.1.   Крайният получател трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 

отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 

отчитане, предоставяща своевременно точна, пълна и надеждна информация. Разходите следва да са 

отразени в счетоводната документация на крайния получател чрез отделни счетоводни аналитични 

сметки съдържащи № на договор за безвъзмездна помощ или в отделна счетоводна система с 

утвърдени сметки за отчитане на разходи по договора за безвъзмездна помощ. 

14.2.   Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно 

идентифициране и проверка като за изпълнението на проекта се обособи отделна счетоводна 

аналитичност.  

14.3.  В случаите, когато крайният получател не е бюджетно предприятие и избраната по 

договора схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да поддържа отделна банкова 

сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на проекта като 

гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че 

информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите 

 
1 всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, 

произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Националния 

план за възстановяване и устойчивост, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на 

Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза. 
2 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до 

злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските 

общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, 

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,  

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 
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до и в счетоводните му системи. Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за натрупаните лихви 

върху средствата, изплатени от СНД. 

14.4.   Крайните получатели трябва да гарантира, че данните, посочени във ФТО, 

предвидени в чл. 2 от настоящите Общи условия, отговарят на тези в счетоводната система и 

документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, съгласно чл. 

14.8 от настоящите Общи условия. 

14.5.  Крайният получател е длъжен да допуска СНД, упълномощените от него лица, националните 

контролни и одитиращи органи, Европейската прокуратура, Прокуратурата на РБ, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, 

извършващи проверки съгласно чл. 13.5 от настоящите Общи условия, Агенцията за държавна 

финансова инспекция и Националната агенция за приходите да проверяват, посредством проучване на 

документацията му или проверки на място (включително и внезапни), изпълнението на проекта, и да 

проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени 

към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането 

на проекта. Тези проверки могат да се провеждат до изтичане на сроковете посочени в чл. 14.8: 

а) Освен указаното в чл. 14.5 от настоящите Общи условия, крайният получател е длъжен да допусне 

СНД, упълномощените от него лица, националните контролни и одитиращи органи, Европейската 

прокуратура, Прокуратурата на РБ, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.5 от настоящите 

Общи условия, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите, да 

извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 

законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално законодателство. 

б) За тази цел крайният получател се задължава да предостави на служителите или представителите 

на СНД, упълномощените от него лица, националните контролни и одитиращи органи, Европейската 

прокуратура, Прокуратурата на РБ, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и 

Европейската сметна палата, на външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.5 от 

настоящите Общи условия, на Агенцията за държавна финансова инспекция и на Националната 

агенция за приходите, достъп до местата, където се осъществява проекта, в това число и достъп до 

неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-

техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. 

Тези документи включват фактури, справки за отработени дни, както и всички останали документи и 

бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, като документация за 

възлагане относно процедурите за избор на изпълнители, провеждани от крайния получател във връзка 

с изпълнението на проекта, оферти от кандидати в процедурите, документи, свързани с процедури по 

оценка, договори с изпълнители, счетоводна документация, ведомости за заплати, кореспонденция със 

СНД, платежни документи, приемо-предавателни протоколи и др. Достъпът, предоставен на 

служителите или представителите на СНД, упълномощените от него лица, националните контролни и 

одитиращи органи, Европейската прокуратура, Прокуратурата на РБ, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, 

извършващи проверки съгласно чл. 13.5 от настоящите Общи условия, трябва да бъде поверителен 

спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се 

съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а крайният 

получател следва да посочи точното им местонахождение.  

14.6.  В случай че крайният получател не представи оригинали или приемливи копия от 

горепосочените документи при поискване от страна на органите по чл. 14.5 от настоящите Общи 
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условия, това е основание за искане от страна на СНД за възстановяване на безвъзмездната помощ, в 

случаите, когато такава е изплатена по договора. 

14.7.   Крайният получател гарантира, че правата на СНД, упълномощените от него 

лица, националните контролни и одитиращи органи, Европейската прокуратура, Прокуратурата на РБ, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и 

външните одитори, извършващи заверки, съгласно чл. 13.5 от настоящите Общи условия, да извършват 

одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с 

еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители.  

14.8.    Съгласно чл. 132 от финансовия регламент 1046/2018, крайните получатели отговарят за 

съхранението на документация и разходооправдателни документи, включително статистически данни 

и други данни, отнасящи се до финансирането, както и записи и документи в електронен формат, в 

продължение на пет години след плащането на баланса (окончателно плащане) или, когато няма такова 

плащане, след трансакцията на последното плащане. Когато финансирането не надхвърля 60 000 EUR, 

този срок е три години; 

Като изключение от общото правило по чл. 132 от финансовия регламент 1046/2018 за съхранение на 

документация, информацията и документите, отнасящи се до одити, обжалвания, съдебни спорове, 

искове във връзка с правни задължения или с разследвания на ОЛАФ, се съхраняват до приключването 

на тези одити, обжалвания, съдебни спорове, искове или разследвания. Във връзка с информация и 

документи, отнасящи се до разследвания на ОЛАФ, задължението за съхранение на документация за 

срок, различен от този по чл. 132 на финансовия регламент 1046/2018, се прилага след уведомяването 

на адресата на тези разследвания. 
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Приложение № 3 към договор № BG-RRP-3.004-0503-C01/Su-01 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ДОСТАВКА 
 

 

Номер на инвестицията от ИС за MВУ:  

 

Номер на договора с изпълнител/ доставчик: 

 

Предмет на договора с изпълнител/ доставчик:  

 

 

Изпълнител:       Възложител:  

Наименование:     Наименование: 

Адрес на управление:     Адрес на управление: 

ЕИК:      ЕИК: 

 

№ 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Описание 

(Пълно и точно наименование на 

активите) 

Производител/

Марка 

 

Модел 
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о
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1  ..............................   
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Всички от гореизброените артикули сa доставени на адрес: ........................................................................................................................  

 

      

 

Дата на извършване на доставката: 

 

 

 

 

Изпълнител:      Краен получател: 

Име:      Име:  

 

Подпис:      Подпис: 
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Приложение № 4 към договор № BG-RRP-3.004-0503-C01/Su-01 

 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКИ 
 

 

Номер на инвестицията от ИС за MВУ:  

 

Номер на договора с изпълнител/ доставчик: 

 

Предмет на договора с изпълнител/ доставчик:  

 

 

Изпълнител:                   Краен получател:  

 

Наименование:      Наименование: 

Адрес на управление:      Адрес на управление: 

ЕИК:                   ЕИК: 

 

№ 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Описание 

(Пълно и точно 

наименование на 

активите) 

Марка Модел 
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1  .............................. 
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Всички от гореизброените артикули сa доставени, инсталирани, тествани на адрес ........................................................................................................................ и 

отговарят на техническата спецификация.  

 

      

 

Дата на приемане: 

 

 

 

 

Изпълнител:      Краен получател: 

Име:      Име: 

Подпис:      Подпис: 


